


港桥园区“上大压小”热电联产项目厂区绿化工程施工项目

补遗通知

各潜在投标人：

现对港桥园区“上大压小”热电联产项目厂区绿化工程施工项目有关补遗通知如下：

一、将招标文件《附件 1 港桥园区“上大压小”热电联产项目厂区绿化工程施工图》LH-01 分区一植物总平面图中 6 株广玉兰更改为 6 株银杏树（干径不小于 15-18cm），2 株雪松更改为 2 株金桂桂花（干径不小于 12-15cm）、旗杆两侧花坛 2 株紫薇及 2 株三角梅更改为灌木红继木及西洋鹃。采购比价文件中最高限价不作调整，本次报价应考虑上述调整内容，结算不对本条内容进行计算。




二、比价文件“六、合同价款及结算方式中（一）合同金额及付款方式 3.工程变更条款”新增第（4），甲方可以调整清单内

苗木数量及种类。减少苗木数量直接从清单中进行扣除；增加苗木数量的，若报价清单中包含该苗木种类，按该清单执行，若报价清单中未包含该苗木种类，合同调整价依据上述第（3）条约定执行，且苗木价格参照合同签订当月重庆市建设工程造价信息网信息价调差。

重庆天泰热力有限公司

2023年9月5日



随合同合（一）中大衣取部及煤付同台，六”料文付出；二
内早款速同以下衣甲，（A）单报清“煤系更更付工名衣衣付其