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招标前附表：
项号 内 容 规 定

1 比价项目名称 神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系统安装工程

2 最高限价 323 万元（大写：叁佰贰拾叁万元整）

3 采购方式 比价；评审方式：经评审的最低投标价法。

4 报价方式

固定总价+浮动比例报价。其中，本次招标范围内工程量及在本次招标范围内工
程量±10%（含 10%）的实行固定总价，超出本次招标范围的工程量（含超出
本次招标范围工程量 10%的部分），按下列要求执行：
4.1 如有范围外的由采购方指定安装工程，无明确计价依据的参照类似项目执
行；
4.2 无类似项目的，按《电力建设工程预算定额（2018 年版）》及相关配套标
准、文件执行，各项费率取费标准执行《火力发电工程建设预算编制与计算标
准（2018 年版）》，组价按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不
参与浮动），经监理人审定后执行。
4.3 报价浮动率按下列公式计算：报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。
4.4 凡本项目对材料/设备有品牌要求的，投标人所提供的设备需符合相应的品
牌要求，否则视同废标。

5 时间要求 合同签订之日起，45 个日历天内完成。

6 采购范围 详见比价文件第六部分以及比价文件附件 1：电热安装图纸资料。

7 报价人资质等

7.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力法人
地位的施工企业，且营业执照范围包括电力工程施工；
7.2 投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质；
7.3 投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上；
7.4 投标人具有安全生产许可证；
7.5 投标人的主要负责人、拟委派担任本项目施工负责人、安全员须具备相应的
由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
7.6投标人应出具“拟委任本项目的主要人员汇总表”，并附人员的身份证、职称
证、学历证明和投标人为上述人员缴纳社保缴费证明复印件。投标人拟委派担
任的本项目负责人必须持有二级注册建造师（机电工程类），投标人须为其出
具个人简历。
7.7 投标人信誉声明（近 3 年：未发生工程项目安全事故、未发生工程质量问题；
招投标活动未出现违规操作）；
7.8 投标人自 2018 年 1 月 1 日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少具
有 5 个单机容量 6MW 及以上规模电站安装总承包或电气及热控系统安装工程
合同业绩（其中至少 2 个已验收合格），合同业绩提供复印件，已验收合格的
还需提供发票复印件、对应业务收款的银行回单复印件。
7.9 本次采购不接受联合体参与。

8 资格审查方式 资格后审

9 计价方式 总价包干

10 报价有效期 30 天

11 比价书费

购买比价采购书费用：500 元/份（报名截止前银行转账）
账户：重庆天泰能源集团有限公司
开户行: 浙商银行重庆九龙坡支行
账号: 6530000310120100032755

12 报价担保

金额：50000 元，缴纳方式：报名截止前银行转账方式
退还方式: 评审结束后无息退还
账户：泸州市泸燊新能源有限公司
开户行: 四川泸县农村商业银行股份有限公司
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账号: 1525 0110 0000 6651 1

13 踏勘现场
不组织，投标人可自行踏勘现场。投标人若踏勘现场，投标人须遵守现场管理
要求，如投标人及其代表在踏勘时造成的任何人身伤害或财产损失，投标人须
承担由此引起的所有责任，招标人（采购人）不承担任何责任。

14 报价文件组成
及数量

报价文件一式叁份：正本一份,副本一份，电子 u盘一份（可编辑版）

15 报价截止时间

递交报价文件时间: 2023 年 10 月 25日 10 时前
递交地点：重庆市九龙坡区科城路 108 号融堃彩云里 11层，吴老师（联系电话：
15223865560 ）；
如需技术咨询请联系：
电气：谢老师（联系电话：13102333371）
热控：蒋老师（联系电话：17772437001）

16 开标
开标时间：在具备开标条件下，暂定在 2023 年 10 月 25 日 10:00 后。
开标地点：重庆市九龙坡区科城路 108 号融堃彩云里 11层

17 履约担保
按中标金额的 10%支付履约保证金（银行转账方式支付），中标人的报价保证
金可自动转为履约保证金一部分。

18 低价风险担保

18.1 低价风险担保：中标价低于最高限价的 85%时提供，如不按时足额提供，

视为中标人放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

18.2 中标人提供低价风险担保的形式：现金（银行转账方式）。

18.3 低价风险担保的金额：（本次最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过

最高限价的 85%。

18.4 低价风险担保金到账采购人银行账户的时间：自中标通知书发出之日起 3
个工作日内；

18.5 中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标

人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

18.6 低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

18.7 低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后 14 天内

以现金方式退还。

18.8 低价风险担保的扣减：

①中标人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程

造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购，或因其自身其它原因导致工

程窝工或停工等，给采购人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保

金额的 50～100%扣减，直至解除合同；

②中标人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质

量验收规范要求，且拒绝整改或整改后不合格的，按低价风险担保金额的 50～
100%扣减，直至解除合同；

③因中标人违约被解除合同的，低价风险担保将全额扣除；

18.9 拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，在

签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招

标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不

予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对

超过部分予以赔偿。

18.10 投标总报价低于最高限价 85%的，投标人应在投标时递交低价风险担保提
交承诺书。
18.11投标总报价低于最高限价 85%的、且投标人中标的，则需在合同签订时将
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低价风险担保的上述相关条款明确在双方合同条款中。
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神仙桥产业园能源综合利用项目
电气及热控系统安装工程采购公告

重庆天泰能源集团有限公司对其所属的神仙桥产业园能源综合

利用项目电气及热控系统安装工程进行比价采购，欢迎对此感兴趣并

具有能力的专业单位前来报价。

标书编号：TTZB-2023045

标的名称：神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系统安装

工程。

采购人：泸州市泸燊新能源有限公司

本次采购公告由重庆天泰能源集团有限公司发布，中标通知书由

重庆天泰能源集团有限公司发出。

中标人中标后与采购人签订合同。

一、比价采购文件发放：

1.请自行在重庆天泰能源集团有限公司主页或行采家”平台

（https://www.gec123.com）下载比价采购文件和技术标准文件。

2.重庆天泰能源集团有限公司主页（http://www.tiantaienergy.com/）

→招标信息(主页右上角)→神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热

控系统安装工程→点击浏览该文（鼠标左键点击一下）→下载。

二、对报价人的资质要求：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事

责任能力法人地位的施工企业，且营业执照范围包括电力工程施工；

2.投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质；

3.投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上；
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4.投标人具有安全生产许可证；

5.投标人的主要负责人、拟委派担任本项目施工负责人、安全员

须具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格

证书；

6.投标人应出具“拟委任本项目的主要人员汇总表”，并附人员

的身份证、职称证、学历证明和投标人为上述人员缴纳社保缴费证明

复印件。投标人拟委派担任的本项目负责人必须持有二级注册建造师

（机电工程类），投标人须为其出具个人简历；

7.投标人信誉声明（近 3 年：未发生工程项目安全事故、未发生

工程质量问题；招投标活动未出现违规操作）；

8.投标人自 2018 年 1 月 1 日至报价截止日（以合同签订时间为

准），至少具有 5 个单机容量 6MW 及以上规模电站安装总承包或电

气及热控系统安装工程合同业绩（其中至少 2 个已验收合格），合同

业绩提供复印件，已验收合格的还需提供发票复印件、对应业务收款

的银行回单复印件。

9.本次采购不接受联合体参与。

重庆天泰能源集团有限公司

2023 年 10 月 20 日
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第一部分 项目概况

泸州市泸燊新能源有限公司是重庆天泰能源集团有限公司控股

单位，厂区占地面积约 35 亩，位于四川省泸州市泸县经开区神仙桥

产业园区，规划建设 2×45t/h 燃气蒸气锅炉+2×B4MW 背压汽轮发电

机组。本期建设一台 45t/h 燃气蒸汽锅炉、一台 B4MW 背压汽轮发电

机组，并配套建设供水、供电、供热等设施。项目已由泸县发展和改

革局核准，并取得《关于泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目

核准的批复》（泸县发改行审〔2022〕21 号）。

招标范围为除已确定安装项目外的全厂所有电气及热控系统的

柜体安装、电缆敷设接线、继电保护装置调试试验、电气设备交接试

验、电气高压试验、所安装设备单体调试；锈钢取样表管、电缆桥架、

电缆套管、仪表管架、连接件等辅助设备安装等工作。

一、项目基本概况

1.工程名称：神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系统安

装工程。

2.工程地点：四川省泸州市泸县太伏镇神仙桥产业园 3号线 2号。

3.工程规模：本期建设一台 45t/h 燃气蒸汽锅炉、一台 B4MW 背

压汽轮发电机组，并配套建设供水、供电、供热等设施。

4.进度计划：

本项目锅炉安装已进场，计划 2023 年 10月 5 日进行水压试验，

2023 年 10 月 8 日汽轮发电机组安装，2023 年 11月 11日锅炉首次点

火，2023 年 11月 22 日汽轮机完成冲转，2023 年 11月 25 日机组 72
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小时试运行完成。

二、招标的范围及其它情况

1.招标范围：

招标范围为除已确定安装项目外的全厂所有电气及热控系统的

柜体安装、电缆敷设接线、继电保护装置调试试验、电气设备交接试

验、电气高压试验、所安装设备单体调试；锈钢取样表管、电缆桥架、

电缆套管、仪表管架、连接件等辅助设备安装等工作。

具体内容以招标图纸（详见附件）与工程量清单为准，主要包括

但不限于以下内容：

本次电气及热控系统安装工程包含不限于如下内容：

电气部分

序号 安装内容

1 400V 低压柜安装、电缆敷设、接线、送电试运

2 10kV 干式变压器安装、电缆接线、单体调试、送电试运

3 所有转机电缆敷设、送电、单体调试、送电试运

4 发电机出线电缆敷设、接线、配合调试

5 发电机励磁系统电缆敷设、接线、配合调试

6 直流系统机柜安装、电缆敷设、接线、配合调试

7 空压机电缆敷设、接线、送电、配合调试

8 10kV 高压开关柜安装、电缆敷设、接线、送电、单体调试

9 循环泵控制柜安装、电缆敷设、接线、送电、单体调试

10 消防泵控制柜安装、电缆敷设、接线、送电、单体调试

11 继电保护装置送电、接线、单体调试、配合调试
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…

热控部分

序号 安装内容

1 热控仪表成套设备（电动阀电缆敷设、接线、单体调试；流

量计、热电阻、热电偶、氧量计、液位计等安装、电缆敷设、

接线、单体调试）（不含工艺管道上的开孔焊接）

2 变送器引压管敷设、焊接、接线、单体调试

3 DCS 过程柜安装、电缆敷设、IO 接线及对点、配合调试

4 集控室操作台安装、电缆敷设、配合调试

5 转机设备测点电缆敷设、接线、单体调试

6 空压机通讯电缆（或光纤）敷设、接线

7 化水控通讯电缆（或光纤）敷设、接线

8 UPS 柜安装、电缆敷设、接线、配合调试

9 烟气在线电缆及通讯敷设、接线

10 锅炉点火控制系统电缆及通讯敷设、接线

材料品牌要求表

动力电

缆

远东电缆有限公司

江苏上上电缆集团

宝胜科技创新股份有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司

上海胜华电缆集团

重庆泰山电缆有限公司

昆明明超电缆集团有限公司
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控制电

缆

远东电缆有限公司

江苏上上电缆集团

宝胜科技创新股份有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司

上海胜华电缆集团

重庆泰山电缆有限公司

昆明明超电缆集团有限公司

计算机

电缆

远东电缆有限公司

江苏上上电缆集团

宝胜科技创新股份有限公司

重庆泰山电缆有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司

上海胜华电缆集团重庆泰山电缆有限公司

昆明明超电缆集团有限公司

电缆桥

架

重庆靖力电器有限公司

江苏兆广电气有限公司

重庆建渝电气有限公司

重庆新耀成电器有限公司

注：负责所安装部分送电、试转、单体调试及配合整套调试。

2.电缆及桥架技术要求

（1）本工程项目为加强型铝合金桥架，铝合金使用电解铝，不得

使用再生铝。铝合金桥架及附件均需采用氩弧焊焊接工艺，并且焊接

要求符合本技术规范要求，严禁采用铆接工艺。铝合金桥架隔板厚度
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δ≥2.5mm。

①铝合金桥架梯边（侧边）应符合以下要求：采用双梯边结构：

（全部桥架选用 L=6M）宽度 B＜400mm 时，单片厚度δ≥2.0mm，

双片厚度δ≥4mm宽度 400mm≤B＜800mm时，单片厚度δ≥2.5mm，

双片厚度δ≥5mm 宽度 B≥800mm 时，单片厚度δ≥3mm，双片厚度

δ≥6mm。

② 铝合金桥架梯桄（横档）应符合以下要求：宽度 B＜400mm 时，

梯桄厚度δ≥2.5mm宽度400mm≤B＜800mm时，梯桄厚度δ≥3.0mm

宽度 B≥800mm 时，梯桄厚度δ≥3.5mm。

③ 铝合金桥架底板、盖板应符合以下要求：宽度 B＜400mm 时，

底板厚度δ≥2.5mm、盖板厚度δ≥2mm宽度 400mm≤B＜800mm时，

底板厚度δ≥3mm、盖板厚度δ≥2.5mm 宽度 B≥800mm 时，底板厚

度δ≥3.5mm、盖板厚度δ≥3mm 并且当桥架宽度 B≥800 时，盖板上

应有加强筋，保证盖板不沉水。桥架配套专用固定压板，304 连接螺栓，

盖板配套专用扣锁，保证盖板安装后不移动和具备强防风要求。

④ 铝合金桥架隔板厚度δ≥2.5mm。本工程项目的桥架采用侧边

（梯边）加横档（梯桄）或带底板和盖板的结构型式，并且每 2M 为 7

根横档。

（2）供方提供的电缆都严格按照国家相关的标准、规范进行制

造与检验，提供电缆的质量证明书，并根据检验结果出具检验报告。

供方的质量体系通过了 IS09001 国际认证，在电缆的生产制造过程中，

严格按照 IS09001 质量标准进行控制，特别注重关键工序的控制。
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对于业主方在电缆检验、安装、运行、调试及维护等过程中所需

技术支持，供方必须积极配合与支持，及时提供安装、操作、使用、

维护技术说明书等技术文件。根据工程需要可以召开设汁联络会或其

它形式解决设汁制造中的问题。

电缆型式、抽样试验、例行试验的项目和方法，应符合 GB12706

和 IEC60502 等有关规定。成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型

号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹

清楚，容易辨认，耐擦，并符合规定。电缆盘上应标明：盘号、电缆

型号、规格、长度、毛重、厂名、滚动方向及其他注意事项。

3.其它

（1）投标方所供材料：提供本次安装工程内所需动力电缆、控

制电缆、不锈钢取样表管、电缆桥架、电缆套管、仪表管架、连接件

等辅助安装材料。

（2）投标人须负责对本工程完成后的试转、试水、试压、严密

性、吹扫、清洗等必须的单体试验、检测、调试工作。

（3）本工程所有设备和材料（包含招标人采购部分）的卸车、

二次转运（若有）、现场保管和就位等由投标人负责，且费用已包含

在报价总价内。

（4）本此安装工程持续至分系统和整套 72h 试运行完成消缺为

止。

上述 1-2项内容为本次招标范围，统称电气及热控系统安装工程。
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4.承包方式：固定总价+浮动比例报价。

5.工期要求：

所有安装工作必须在 45个日历天内完工。

投标人应根据工程实际情况和自身能力，在投标文件中编制合理

的进度计划。

6.质量标准：

1.达到国家能源局颁布的《火电工程达标投产验收规程》(2012

年版)，符合原电力部、原国家电力公司、能源局及国家有关施工、

验收规范、管理条例的要求。

2.施工全过程应遵守国家和原电力部、原国家电力公司、能源局

颁发的规范、技术标准以及安装和环保规定及有关类似容量、范围及

性质的发电厂的规定。在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或

规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则投标人应遵

守新的规范和标准。

3.招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在工程中实施。

4.项目 72 小时试运合格。

三、投标报价

投标方应编制本次电气及热控系统安装工程的整个安装造价（固

定价）表，详见报价函附件 1。本次电气及热控系统安装工程范围内

工程量及在本次招标范围内工程量±10%（含 10%）的实行固定总价，

超出本次招标范围的工程量（含超出本次招标范围工程量 10%的部

分），按下列要求执行：

1.如有范围外的由采购人指定安装工程，无明确计价依据的参照

类似项目执行；

2.无类似项目的，按《电力建设工程预算定额（2018 年版）》及
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相关配套标准、文件执行，各项费率取费标准执行《火力发电工程建

设预算编制与计算标准（2018 年版）》，组价按承包人报价浮动率

下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、采购方审定

后执行。

3.中标人报价浮动率按下列公式计算：中标人报价浮动率=（1-

中标价/最高限价）×100%。

请各投标单位详细填写。

四、其它

辅助设备及工艺系统安装工程施工用水、用电按采购人指定点接

入，但所需电缆、管道、计量装置（需经检验合格）等附件由中标人

自行负责购买和安装。根据采购人管理要求，并按采购人所在地物价

部门核准的单价据实结算。

第二部分 技术要求
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一、本项目的技术要求和规范包括但不限于下述文件中：

电气及热控系统安装工程有关图纸（另附）包括但不限于以下：

（1）K0201 锅炉热控系统图；

（2）K0301 汽机热控系统图；

（3）K0401 除氧给水热控系统图；

（4）K0501 水泵房系统图；

（5）K0204 锅炉导管阀门；

（6）K0304 汽机导管阀门清册；

（7）K0404 除氧给水导管阀门；

（8）K0501-04 综合水导管阀门；

（9）泸州 380V 低压开关柜订货图；

（10）泸州项目 10kV 高压开关柜招标图；

（11）泸州项目综保装置招标图；

（12）FD-854-S-I-D1003 动力电缆清册；

（13）控制电缆预估；

（14）DCS I/O 清册；

（15）干式变压器安装尺寸图；

（16）热控电缆及桥架设计图；

（17）电气预估安装材料清单。

二、技术咨询联系方式

如需技术咨询请联系

电气：谢老师（联系电话：13102333371）
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热控：蒋老师（联系电话：17772437001）

三、特别说明

1.投标人须按照电气及热控系统安装工程有关图纸及说明的技

术要求和相关规范，编制《神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热

控系统安装工程施工组织设计方案》（以下简称电气及热控系统安装

工程施工组织设计方案），投标人编制的电气及热控系统安装工程施

工组织设计方案须按第六部分-报价函附件 2 的提纲要求逐项编制。

2.凡投标人的投标文件中未提供电气及热控系统安装工程施工

组织设计方案或者所提供的电气及热控系统安装工程施工组织设计

方案不符合比价文件要求，报价人的投标文件作废标处理。

四、其他

比价文件附件 1：电热安装图纸资料

第三部分 报价人的资格条件
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一、报价人应具备下列条件:

见招标前附表 7、8 项。

二、购买比价采购书费用：

见招标前附表 11项。

三、需缴纳的报价保证金：

见招标前附表 12项。

第四部分 报价文件说明

一、报价文件说明
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报价方应仔细阅读比价采购文件的所有内容，按比价采购文件的要

求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，

以使其对比价采购文件做出实质性响应；否则，报价将被拒绝。

二、报价文件组成（详见第六部分格式要求）

（一）投标人按所要求的格式（详见第六部分的报价函、报价函

附件 1、报价函附件 2）填写报价及相关内容。

（二）投标人法定代表人身份证明书（原件）。

（三）法人授权委托书（原件）。

（四）投标人简介（原件）。

（五）企业法人营业执照（副本复印件）。

（六）投标人应具有标人应具有电力工程施工总承包三级及以上

资质证明文件。

（七）投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上

证明文件。

（八）投标人具有的安全生产许可证。

（九）投标人的主要负责人、拟委派担任本项目施工负责人、安

全员须具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核

合格证书。

（十）投标人应出具为本项目的“拟委任的主要人员汇总表”，

并附人员的身份证、职称证、学历证明和社保缴费证明复印件。

（十一）投标人拟委派担任的本项目负责人必须持有二级注册建

造师（机电工程类），投标人须为其出具个人简历。
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（十二）投标人信誉声明（近 3 年：未发生工程项目安全事故、

未发生工程质量问题；招投标活动未出现违规操作）。

（十三）合同业绩证明资料。

（十四）低价风险担保提交承诺书（原件）。

三、报价文件的密封与标记

（一）报价文件一式三份，报价方应将报价文件分别密封，并在

封口处加盖报价方单位公章，在报价文件封皮明显处注明：

采购联系单位：重庆天泰能源集团有限公司

采购联系人：吴老师：15223865560

技术联系人：电气：谢老师：13102333371

热控：蒋老师：17772437001

比价采购文件编号：TTZB-2023045
比价采购项目名称：神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控

系统安装工程

报价方的名称（加盖公章）：

地址：

联系人电话：

注明：“开标时启封”的字样。

（二）报价文件字体采用方正仿宋 GBK、A4 幅面纸张打印。

四、报价费用

报价方应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论

报价的结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
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五、报价书送达方式及截止时间

报价文件必须在招标方规定的报价截止日期前送达到报价地点，

过期作废标处理。
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第五部分 开标评审及定标

一、开标

（一）开标时间、地点：见前附表 16项

（二）开标

由招标人组织评审工作组现场开标。

1.由评审工作组查验各报价人资格是否符合比价采购文件规定；

2. 由评审工作组检查报价文件的密封情况,确认密封完好；

3.经确认密封完好后，由开标组织人员当众拆封，并宣读相关内

容。

4.整理并记录报价文件的主要内容，并在开标记录上签字认定。

二、评标

由评审工作组进行评标。

（一）评审工作组将综合分析报价人的各项指标，不以单项指标

的优劣评选中标单位。

（二）将对所有报价人的报价评估，采用相同的程序和标准。

（三）评审工作组将保守报价人的商业秘密。

（四）采购人不向落标方解释落标原因，不退还报价文件。

（五）评审工作组可以要求报价人对报价文件中不明细的地方进

行必要的澄清、说明或答辩，报价人必须按时派专人或以书面形式进

行澄清、说明，但不得对报价内容实质性修改。

（六）报价人不得干扰采购人的评标活动，否则将废除其标书。
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（七）报价人不得相互串通报价，不得排挤其他报价人的公平竞

争，在评标期间，报价人不得向评审工作组或相关人员询问情况，不

得进行有违公正的活动，否则将被取消报价资格。

三、评标办法

采取经评审的最低投标价法。评审工作组按照比价采购文件的要

求，对确定为实质上响应比价采购文件要求的报价进行公平、公正地

评价和比较。评标工作按以下程序进行：符合性审查（资质评审）、

综合评审（详细评审）、提出评审意见、写出评标报告

（一）符合性审查（初步评审）

报价文件有下述情形之一的为未能对比价采购文件做出实质性

响应，作废标处理。

1.未按比价采购文件要求密封的。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的；

3.未按比价采购文件要求提交报价保证金的；

4.无单位盖章并无法定代表人签字或法定代表人授权的代理人

签字或盖章的；

5.报价清单无盖章的；未按规定的格式填写，关键字迹模糊、无

法辨认的；

6.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文

件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

7.高于采购人确定的最高限价的；

8.报价人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

9.不符合比价采购文件中规定的其他实质性要求。

（二）综合评审（详细评审）



- 22 -

只有通过了初步评审的报价文件才可进入详细评审。

（三）评审工作组完成评标后，依据评分结果，对报价人进行排

序，写出书面评标报告。

（四）评标报告由评审工作组全体成员签字。对评标结论持有异

议的评审成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审成员拒绝在

评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，

评审工作组对此作出书面说明并记录在案。

（五）此项目评审工作组推荐的中标候选人限定二家。

四、定标

评标名次根据报价（含税）从低到高排列名次，名次最高者为第

一中标候选人（即中标人）。如果中标人在采购人发出中标通知书后

3 个工作日内因故放弃中标，采购人可以依序确定排名第二的中标候

选人为中标人或重新进行采购。
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第六部分 报价文件格式要求

（请投标人按以下格式要求提供报价文件）

一、报价函

我司（公司名称： ）已收到重庆天泰能源集团有

限公司采购文件（编号 TTZB-2023045），经认真研究，我司决定参

加报价并做相关承诺：

（一）我司愿按比价采购文件和主要合同条款以及其它一切要求

报价，我司也充分理解采购文件（技术要求文件）中所有要求。

（二）我司本次报价总额为*****（大写金额：***），我司向贵

司提供税率为**%的增值税专用发票。报价总额《工程造价汇总表》

（详见后附的报价函附件 1）组成，并提供我司根据工程施工需要编

制的《电气及热控系统安装工程施工组织设计方案》（详见报价函附

件 2）。（每页加盖报价人公章）

（三）若我司中标，我司将在按中标通知书要求提供履约保证金

或提供履约保证函，严格履行比价采购文件以及合同的规定保质、保

量按期完成工作任务，并按贵司要求提供所有文件资料。

（四）联系方式：

我司联系地址：

本次业务的合法代理人（即：经办人）：***（详见我司出具的

《法定代表人授权委托书》）。

投标人： （须盖公章）

报价人的法定代表人签字（出具法定代表人身份证明书）：

报价日期：2023 年*月*日
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报价函附件 1

报价函附件 1-1

神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系统安装工程

报价汇总表（每页加盖报价人公章）

工程名称：神仙桥能源综合利用项目电气及热控系统安装工程

序号 项目或费用名称 金额（元） 备注

1 分部分项工程费

1.1 其中：暂估材料费

2 投标人采购设备费 。

3 措施项目费

3.1 其中：投标人增列措施项目费

4 其它项目费

4.1 其中：暂列金额

4.2 其中：专业工程暂估价

5 投标报价合计

投标人（公章）：***公司

2023 年*月*日
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报价函附件 1

报价函附件 1-2

神仙桥产业园能源综合利用项目辅助设备及工艺系统安装工程

清单报价表（每页加盖报价人公章）

工程名称：神仙桥能源综合利用项目辅助设备及工艺系统安装工程 金额单位：元

序

号

项目编

码
项目名称

项目

特征

计

量

单

位

工

程

量

全费用综合单价 合价

单价

其中

合

计

其中

人工

费

材机

费

主要材料费

人

工

费

材

机

费

主要材料

费

材料

费

其

中：

暂估

价

材

料

费

其

中：

暂估

价

注：材机费 = 消耗性材料费+机械费

投标人：（须

盖公章）

日期：
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报价函附件 1

报价函附件 1-3

电气设备/材料厂家/品牌确认函(报价人盖公章)
设备名

称 招标人要求的厂家/品围 报价人确认的品牌 招标人的说明
报价人相关

说明（如有）

动力

电缆

远东电缆有限公司

江苏上上电缆集团

宝胜科技创新股份有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司

上海胜华电缆集团

重庆泰山电缆有限公司

昆明明超电缆集团有限公司

控制

电缆

远东电缆有限公司

江苏上上电缆集团

宝胜科技创新股份有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司

上海胜华电缆集团

重庆泰山电缆有限公司

昆明明超电缆集团有限公司

计算

机电

缆

远东电缆有限公司

江苏上上电缆集团

宝胜科技创新股份有限公司

重庆泰山电缆有限公司

江苏亨通电力电缆有限公司
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上海胜华电缆集团重庆泰山电

缆有限公司

昆明明超电缆集团有限公司

电缆

桥架

重庆靖力电器有限公司

江苏兆广电气有限公司

重庆建渝电气有限公司

重庆新耀成电器有限公司

说明：

本次招标范围内工程量及在本次招标范围内工程量±10%（含 10%）的实行固定总价，超出本次招标

范围的工程量（含超出本次招标范围工程量 10%的部分）按下列要求执行：

1.如有范围外的由采购方指定安装工程，无明确计价依据的参照类似项目执行；

2.无类似项目的，按《电力建设工程预算定额（2018 年版）》及相关配套标准、文件执行，各项费

率取费标准执行《火力发电工程建设预算编制与计算标准（2018 年版）》，组价按承包人报价浮动率下

浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、发包人审定后执行。

3.承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。

请各投标单位详细填写。

投标人公章：

报价日期：
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报价函附件 2

神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系统安装工程

施工组织设计方案（每页加盖公章）

投标人须按照电气及热控系统安装工程有关图纸及说明的技术

要求和相关规范，编制《电气及热控系统安装工程施工组织设计方案》，

方案内容按以下提纲顺序逐项编写（投标人根据自身经验及专业能力

认为有需要补充的项目，由投标人单独编制在第十四章），具体如下：

第一章 施工方案及主要技术措施

第二章 质量保证措施

第三章 施工进度计划及保证措施

第四章 施工安全措施计划

第五章 文明施工措施计划

第六章 施工场地治安保卫管理计划

第七章 施工环境保护措施计划

第八章 季节性施工措施

第九章 施工组织管理机构

第十章 成品保护和工程维保工作的管理措施和承诺

第十一章 危险源辨识及风险控制措施

第十二章 应急预案

第十三章 与发包人、监理、设计的配合

（1）拟投入的主要施工机械设备表
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（2）拟配备本工程的试验和检测仪器

（3）劳动力计划表

（4）施工进度横道图

（5）施工总平面图

第十四章 投标人认为需要补充的内容

投标人（公章）：

2023年 月 日
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二、法定代表人身份证明书

重庆天泰能源集团有限公司（贵司）：

兹证明**（身份证号： ）系***公司法定代表人。

法定代表人（**）签字样本： 。

法定代表人（**）联系电话： 。

法定代表人身份证复印件粘贴（复印件上需加盖公章）：

投标人（公章）：***公司

2023 年*月*日
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三、法定代表人授权委托书

重庆天泰能源集团有限公司（贵司）：

本授权委托书声明：现授权委托（姓名：**，身份证号码***，

联系电话：**）为我司（投标人公司名称）合法代理人（即：经

办人），以我司的名义参加贵司关于神仙桥产业园能源综合利用

项目电气及热控系统安装工程采购项目的报价及后续活动，包括

在报价中签署报价函，参与合同谈判、签订、履行至该项目完成

过程中签署相关文件以及处理与此有关的事务。代理权限为全权

代理。

委托期限：我司参与贵司的报价活动起至项目结束之日起止

（若我司中标，则至我司收到贵司退回的质保金止）。在委托期

间若有变动，我司将以书面形式告知贵司。

委托代理人无权转让委托权。特此委托。

委托代理人： 身份证号：

电话号码 ： 在我司担任的职务：

报价人：（盖公章）

法定代表人：（本人签字）

委托代理人（即：经办人）：（本人签字）

日期：2023 年*月*日

（背面粘贴委托代理人身份证复印件，并加盖投标人公章）
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四、投标人简介（加盖公章）

单位名称 法定代表人

注册地址 邮政编码

成立时间
电 话

传 真

资质等级 营业执照

职工人数 总人数： 人；技术人员： 人；行政人员： 人

公司简介

织 机 构 框 图

（含结构、领导成员、主要技术人员及数量等）



- 33 -

五、投标人营业执照复印件

（加盖公章）
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六、投标人资质之一

（加盖公章）

投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质证明文件。



- 35 -

七、投标人资质之二

（加盖公章）

投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证四级及以上证明文

件。
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八、投标人资质之三

（加盖公章）

投标人具有的安全生产许可证复印件
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九、安全生产考核合格证书

（加盖公章）

1.投标人的主要负责人、拟委派担任本项目施工负责人、安全员

须具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格

证书。

2.分别提供上述人员的安全生产考核合格证书复印件。
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十、拟委任本项目的主要人员汇总表

（加盖公章）

投标人拟委任的主要人员汇总表

1.投标人须附上述人员的身份证、职称证或执业资格书复印件。

2.投标人须附上述人员的社保缴费证明复印件。

序号
在本项目

任职
姓名 职称 专业

职称证明或执业资格证明 备注

证书名称 级别 证号

1 项目负责人

2 技术负责人

3 安全员

4

5

6

……



- 39 -

十一、拟委任本项目的负责人资质证书及简历

（每项加盖公章）

1.投标人拟委派担任的本项目负责人必须持有二级注册建造师

（机电工程类）证件复印件

2.投标人拟委派担任的本项目负责人出具个人简历（格式自拟）。
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十二、信誉声明

（加盖公章）

投标人信誉声明（近 3 年：未发生工程项目安全事故、未发生工

程质量问题；招投标活动未出现违规操作）。

格式由投标人自拟。
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十三、 业绩证明

（加盖公章）

投标人自 2018年 1月 1日至报价截止日（以合同签订时间为准），

至少具有 5个单机容量 6MW及以上规模电站安装总承包或电气及热

控系统安装工程合同业绩（其中至少 2 个已验收合格）。合同业绩提

供复印件，已验收合格的还需提供发票复印件、对应业务收款的银行

回单复印件。
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十四、低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司（投标人名称）参加了你单位关于神仙桥产业园能源综合

利用项目电气及热控系统安装工程采购项目的投标。我公司投标报价

低于最高限价的 85%，若获得中标资格，我公司承诺按照比价文件的

规定以银行转账方式交低价风险担保金。否则，我公司愿承担招标文

件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投 标 人： （盖公章）

法定代表人： （签名或盖章）

2023 年 月 日
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第七部分 合同授予及付款方式

一、中标通知书:

评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。

二、有关约定事项:

1.在中标通知书发出之日起，3 个工作日内中标人必须与采购人

签订合同；否则采购人将有权废除授标，投标人依法承担相应的法律

责任；

2.中标方接到中标通知后，到采购方办公地点与采购人签订合同；

3.如果中标方报价时弄虚作假，恶意竞标中标后又主动放弃的或

影响采购方正常工作的，采购方有权取消其中标资格，同时，采购方

不退还其报价保证金（如有）；

4.中标单位的最终报价，在报价有效期内不得调整。

三、结算方式：

见合同相关条款规定。

四、合同解除条件：

协商解决。（详见后续签订的正式合同）
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合同条款及格式

[合同协议书为示范性内容，招标人在编制招标文件时不必填写，供中标后签订合同时

填写。]

发包人：泸州市泸燊新能源有限公司（以下简称“甲方”）

承包人： （以下简称“乙方”）

神仙桥产业园能源综合利用项目（以下简称“项目”）已由泸县发

展和改革局核准，核准文件为《泸县发展和改革局关于泸县经开区神

仙桥产业园能源综合利用项目核准的批复》（泸县发改行审〔2022 〕

21号）。为满足项目电气及热控系统安装工程建设的需要，依照《中

华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规及公开招标的结果，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目电气及热

控系统安装工程事项协商一致，订立本合同。

下列文件均为本合同不可分割部分：

1.编号为 TTZB-2023045 的采购公告

2.乙方中标的投标文件

3.中标通知书

4.安装图

5.安全环保协议

6.保廉协议

一、工程概况

（一）工程名称：神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系

统安装工程。

（二）工程地点：泸州市泸县太伏镇神仙桥产业园 3 号线 2 号。
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（三）质量标准：达到《电力建设施工及验收技术规范》及制造

厂有关技术文件施工质量验收合格标准，并通过甲方和主管部门验收。

二、发包范围

1.招标范围：

招标范围为除已确定安装项目外的全厂所有所有电气及热控系

统的柜体安装、电缆敷设接线、继电保护装置调试试验、电气设备交

接试验、电气高压试验、所安装设备单体调试；锈钢取样表管、电缆

桥架、电缆套管、仪表管架、连接件等辅助设备安装等工作。

具体内容以招标图纸（详见附件）与工程量清单为准，主要包括

但不限于以下内容：

本次电气及热控系统安装工程包含不限于如下内容：

电气部分

序号 安装内容

1 400V 低压柜安装、电缆敷设、接线、送电试运

2 10kV 干式变压器安装、电缆接线、单体调试、送电试运

3 所有转机电缆敷设、送电、单体调试、送电试运

4 发电机出线电缆敷设、接线、配合调试

5 发电机励磁系统电缆敷设、接线、配合调试

6 直流系统机柜安装、电缆敷设、接线、配合调试

7 空压机电缆敷设、接线、送电、配合调试

8 10kV 高压开关柜安装、电缆敷设、接线、送电、单体调试

9 循环泵控制柜安装、电缆敷设、接线、送电、单体调试

10 消防泵控制柜安装、电缆敷设、接线、送电、单体调试

11 继电保护装置送电、接线、单体调试、配合调试
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热控部分

序号 安装内容

1 热控仪表成套设备（电动阀电缆敷设、接线、单体调试；流

量计、热电阻、热电偶、氧量计、液位计等安装、电缆敷设、

接线、单体调试）（不含工艺管道上的开孔焊接）

2 变送器引压管敷设、焊接、接线、单体调试

3 DCS 过程柜安装、电缆敷设、IO 接线及对点、配合调试

4 集控室操作台安装、电缆敷设、配合调试

5 转机设备测点电缆敷设、接线、单体调试

6 空压机通讯电缆（或光纤）敷设、接线

7 化水控通讯电缆（或光纤）敷设、接线

8 UPS 柜安装、电缆敷设、接线、配合调试

9 烟气在线电缆及通讯敷设、接线

10 锅炉点火控制系统电缆及通讯敷设、接线

注：负责所安装部分送电、试转、单体调试及配合整套调试。

2.其它

（1）投标方所供材料：提供本次安装工程内所需动力电缆、控

制电缆、不锈钢取样表管、电缆桥架、电缆套管、仪表管架、连接件

等辅助安装材料。

（2）投标人须负责对本工程完成后的试转、试水、试压、严密

性、吹扫、清洗等必须的单体试验、检测、调试工作。

（3）本工程所有设备和材料（包含招标人采购部分）的卸车、

二次转运（若有）、现场保管和就位等由投标人负责，且费用已包含
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在报价总价内。

（4）本此安装工程持续至分系统和整套 72h 试运行完成消缺为

止。

上述 1-2项内容为本次招标范围，统称电气及热控系统安装工程。

三、相关技术要求及交工资料

（一）甲方提供两套经审查后的施工设计图给乙方。相关技术要

求及规范按设计、施工设计图说明书的要求执行。设计、施工设计图

说明书未明确的部分，按国家（或行业或地方政府）规定的工程标准

和规范执行（若国家、行业、地方政府规定的标准和规范不一致的，

以高标准为准）。必须符合国家和地方现行有关电力建设施工法律法

规规定标准，且必须满足以下要求：

1. DL/T 869-2021—火力发电厂焊接技术规程；

2.《电力建设施工及验收技术规范》及制造厂有关技术文件等。

3. GB 50147-2010—电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

4. DL 5190.3-2012—电力建设施工技术规范-第 3 部分：汽轮发电

机组

5. DL 5190.4-2012—电力建设施工技术规范-第 4 部分：热工仪表

及控制装置

6. GB 50148-2010—电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、

互感器施工及验收规范

7. GB 50149-2010—电气装置安装工程母线装置施工及验收规

范

8. GB 50150-2016—电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
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9. GB 50168-2006—电气装置安装工程电缆线路施工及验收规

范

10. GB 50169-2016—电气装置安装工程接地装置施工及验收规

范

11. GB 50170-2006—电气装置安装工程旋转电机施工及验收规

范

12. GB 50171-2012—电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线

施工及验收规范

13. GB 50172-2012—电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

14. GB 50254-2014—电气装置安装工程低压电器施工及验收规

范

15. GB 50256-2014—电气装置安装工程起重机电气装置施工及

验收规范

16. GB 50617-2010—建筑电气照明装置施工与验收规范

（二）交工资料。本项目交工资料（包括竣工图纸，图纸由设计

院提供，施工单位及设计院双方盖章）要求 3 套完整的符合要求的交

工资料，一正本二副本；过程资料应随时进行报验并达到合格要求，

同时随时归档以便各相关部门进行检查验收。符合要求的交工资料于

工程竣工验收后 1 个月内交付发包方。交工资料套数若需增加则另行

通知。

四、工期要求

（一）履行开始：自本合同签订生效之日起。

开工日期：以甲方通知进场具备施工条件之日起；

完工时间：所有安装工作必须在 45 个日历天内完工。
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缺陷责任期要求：12 个月（自发包人签发验收合格证书之日起）

质量保证：达到《电力建设施工及验收技术规范》及制造厂有关

技术文件施工质量验收合格标准，并通过甲方和主管部门验收。

（二）发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期：

1.设计变更引起的工作量增加确实无法保证目标工期实现时；

2.不可抗力因素导致；

3.甲方同意工期顺延的其它情况。

五、材料、设备供应方式

（一）本合同约定的安装工程甲供材料范围：400V 低压柜、10kV

高压柜、10kV 干式变压器、发电机、综保柜、励磁柜、DCS 过程柜、

集控操作台、热控仪表。

（二）乙方供料：

除甲供材料外，电气及热控系统安装工程所需的其它一切附属材

料（包括但不限于本次安装工程内所需动力电缆、控制电缆、不锈钢

取样表管、电缆桥架、电缆套管、仪表管架、连接件等辅助安装材料）

均由乙方负责，且费用已包含在报价总价内。

1.乙方采购电缆、连接件等，须进行检验或试验，须符合按施工

设计图纸要求和按设计确定的标准，并按相关规范提供产品合格证明，

对材料、连接件等质量负责，不合格的不得使用。

2.甲方有权对乙方电缆、连接件等送交质检部门抽检，甲方抽检

费由乙方支付。抽检结果与乙方提供的证明结论不一致时，以甲方抽

检的为准。

3.乙方采购或使用的电缆、连接件等经甲方抽检、监理及质监部
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门抽检不合格、达不到设计要求的，甲方有权要求乙方负责修复、拆

除，并重新采购符合标准要求的材料、连接件等施工，产生的经济损

失及一切责任由乙方承担。因此带来的工期延误，甲方保留向乙方索

赔的权利。

4.乙方使用不合格电缆、连接件等设备设施时，甲方有权随时终

止合同，没收乙方质保金、履约保证金或从履约保证函中追索，收取

乙方违约金，并由乙方承担由此给神仙桥产业园能源综合利用项目建

设造成的一切直接和间接损失。

六、合同价款及结算方式

1.合同价款

本合同实行“固定总价+比例浮动结算价（若有）”方式结算，

其中：按本合同第二条约定发包范围内及±10%（含 10%）的工程量

实行固定总价，超出本合同第二条约定发包范围内及超出 10%部分的

工程量按本合同第七条约定实行比例浮动结算。

本合同价款包括但不限于安全文明施工费、人工费、机械费、材

料费、设备使用费、技术费、协调费、措施费（含搭设脚手架等）、

专家咨询费、检验办证费、管理费、利润、税金、装卸费、二次转运

费、现场保管费等乙方为完成本合同工作内容所需的一切费用。

本合同总价为***元（大写***），税率为 %，其中安全文明

施工费***元。

2.履约保证金：乙方在本合同签订后 7 个工作日内，应向甲方以

银行转账方式支付履约保证金（中标人的报价保证金可自动转为履约

保证金一部分），金额为本合同总价的 10％（不计息）。履约保证

金应一直持续到工程结算完成后 5 个日历天为止。
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如果乙方没有履行本合同项下乙方的责任和义务，甲方有权从履

约保证金中扣除。

3.本合同款项支付

（1）本合同签订 2 个工作日内，乙方向甲方支付履约保证金，

同时向甲方提供等额财务收据、合同预付款支付申请（甲方提供格式，

下同）后，甲方 5 个工作日内支付本合同固定总价的 30%作为预付款

（含安全文明施工费用总额的 50%）；剩余安全文明施工费包含在进

度款中一并支付，不再单独约定安全文明施工费的支付方式。

（2）乙方所安装设备或系统完成总工程量的 60%时，提供结算

支付申请（含已完工工程量统计表或清单）和本合同固定总价 60%（含

预付款 30%）的增值税专用发票，甲方支付本合同固定总价的 30%

（累计支付至本合同固定总价的 60%）作为进度款；

（3）乙方所安装设备或系统按国家或行业要求完成单体试验且

合格后，根据甲方验收结果，乙方提供等额财务收据、结算支付申请，

甲方可累计支付至验收金额的 80%；

（4）项目机组经 72 小时试运行合格后，乙方提供结算支付申请

及经甲方审批结算总价的剩余增值税专用发票，甲方支付结算总价的

15%（甲方累计支付至结算总价的 95%，扣留结算总价的 2%作为农

民工工资保证金）；

（5）项目机组经 72 小时试运行合格 3 个月后，乙方结算支付

申请、提供等额财务收据，甲方于 10 个工作日内无息支付结算总价

2%的农民工工资保证金；

（6）结算总价的 3%作为质保金，质保期满后乙方提供结算支付
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申请、等额财务收据，甲方于 10 个工作日内无息支付质保金。

4. 乙方以银行转账方式支付低价风险担保（如需要）。

七、工程变更

确因重大变更，需对电气及热控系统进行调整报经采购方审核批

准后实施，以及超出本合同范围的工程量，按下列要求执行：

1.如有范围外的由采购方指定安装工程，无明确计价依据的参照

类似项目执行。

2.无类似项目的，按《电力建设工程预算定额（2018 年版）》及

相关配套标准、文件执行，各项费率取费标准执行《火力发电工程建

设预算编制与计算标准（2018 年版）》，组价按承包人报价浮动率

下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、发包人审定

后执行。

3.承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-

中标价/最高限价）×100%。

八、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1. 本工程由甲方聘请监理单位按照监理内容和监理权限行使权

利；

2. 在工程开工前组织或委托监理单位组织施工技术交底；

3. 开工前组织或委托监理单位组织审查施工组织设计，并按审

定的施工组织设计(方案)进行监督；

4. 按本合同相关约定组织验收，办理款项支付；

5. 甲方有权对乙方进行履约检查，发现乙方未按约定派驻人员、

投入设备、使用材料、开展安全环保工作等，甲方有权对乙方违约处
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理。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方指派 为本工程的项目经理，配合甲方处理好

各种关系，并对本工程实施管理工作；全面负责安排施工、生产、人

员调配、技术安全等工作。指派 为本工程的安全员，具

体负责项目安全管理工作。未经甲方审批同意，乙方不得擅自更换项

目经理和安全员。项目经理和安全员必须持证上岗；

2.严格按照国家及四川等相关规范及本项目施工图设计文件及

甲方要求进行施工，必须接受甲方、监理对程序及质量的监督，对工

程质量全面负责，确保工程质量；并按合同约定工期完工和交付产权

单位使用；

3.在开工前 5 个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报监

理审批，做好各项施工准备工作；

4.在工程开工前 3 个工作日内，提出开工报告，并向甲方提交施

工进度计划；

5.遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安

全生产等的管理规定，并按规定办理相关手续。乙方在本合同履行过

程中，因违反上述规定导致的罚款及其它处罚，由乙方自行承担责任；

6.负责已完工的构筑物和安装设备在交工前的管理和维护，并清

理好场地；

7.在提交竣工验收申请的同时提供竣工验收的相关技术资料，参

加工程验收，验收合格后在本合同规定的时间内办理结算；

8.按质量检验评定标准对工程分项、分部和单位工程质量进行评

定，并及时按工程质量监督部门规定准备验收；



- 54 -

9.承担安全、质量及环保等责任（含施工关联的相关责任），在

施工过程中如发生安全、环保及质量等事故，应及时向甲方通报，并

按照有关规定上报；

10.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，

并承担相应的费用；

11.乙方负责工程建设与有关联的协调工作，不得因此延误整体

施工工期。

九、工程质量和验收

（一）工程质量规范和工程质量等级

1.本工程按设计文件、施工设计图说明书明确的有关质量规范进

行施工和验收。设计、施工图说明书未明确的，按国家（或行业或地

方政府）有关质量规范执行（若国家、行业、地方政府有关质量规范

不一致的，以高等级为准）。

2.本工程质量等级：本工程应当达到设计文件、施工设计图说明

书要求的质量等级；设计文件未明确的，按国家（或行业或地方政府）

规定的质量等级标准执行（若国家、行业、地方政府规定的质量等级

不一致的，以高等级为准），若国家（或行业或地方政府）未规定质

量标准等级的，按合格等级执行。

（二）竣工交接

1.工程达到竣工条件后 10 日内，乙方按本合同约定的标准，向

甲方提供完整合格的竣工资料（纸质及电子版本各一式四份）及竣工

申请。甲方在收到申请后的 30 日内组织有关单位进行验收。验收合

格的，出具验收合格意见，验收不合格的，乙方应按甲方的要求进行

整改并承担相关费用，给甲方造成相应损失的由乙方承担赔偿责任。
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2.工程竣工验收合格后 20 日内，乙方应按甲方项目管理要求及

有关规定向甲方提交结算资料（纸质版八份，电子版本一式一份）。

甲方在收到乙方结算资料后 30 日完成结算。

3.质量缺陷保修

质量缺陷保修内容为：全部承包范围。

质量缺陷保修期限：自甲方签发验收合格证书之日起 12 个月，

责任缺陷期内出现问题的由乙方无偿修复并承担相应责任及费用。

十、工程分包

本工程范围内的安装工程不允许分包，乙方须执行有关法律法规

规定，禁止转包或分包给其它单位。

十一、保密条款

（一）因本合同或在本合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及

在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方

负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行

完毕后以任何方式泄露。

（二）未经甲方书面同意，乙方不得将所获得的图纸资料应用于

与履行本合同无关的活动。

（三）对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未

经乙方书面同意，甲方不得以任何方式向第三人泄露，国家法律法规

另有规定的除外。

（四）本合同的保密条款在本合同终止后，同样具有约束力。

十二、保险

本合同约定的工程实施期间保险由乙方按照国家相关规定执行。

十三、赶工补偿
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乙方在本合同第四条约定的工期要求（所有安装工作必须在 45

个日历天内完工）内保质保量完工的，每提前一日，甲方按本合同总

价款的 0.5％（***元，大写***元整）作为赶工补偿与乙方结算，依

此类推计算。

乙方在本合同第四条约定的工期要求（所有安装工作必须在 45

个日历天内完工）内保质保量完成所有安装工作后，向甲方提出赶工

补偿书面申请，经甲方签字确认后，乙方向甲方开具专项发票（含税，

税率 9%），并在发票备注栏内备注“泸县经开区神仙桥产业园能源

综合利用项目电气及热控系统安装工程赶工补偿”字样，甲方收到发

票后 7 个工作日内完成支付。

十四、违约责任

1.人员的履约要求及考核。乙方应按投标文件中承诺的人员投入

工作，并按要求办公，甲方将定期或不定期对投入人员进行履约检查；

相关人员在项目开工至竣工期间不得在其它项目担任相应岗位职责。

若发生类似情况，甲方将全额扣减乙方履约保证金或从履约保证

函中追索，乙方承担全部责任及经济损失。

2.安全、环保方面的考核。在施工过程中如发生安全、环保及质

量等事故，一切责任由乙方承担，并承担相应经济责任考核。

3.在施工中，因乙方原因导致工程质量未达到本合同约定的质量

标准，丙方按甲方的要求负责整改，并向甲方支付与整改所需资金额

等量的违约金，工期不予顺延。

4.在竣工后，因乙方原因导致工程质量未达到本合同约定的质量

标准，乙方按甲方的要求负责整改，工期不予顺延，并按本合同工期

违约金约定和实际整改合格的日（天）数追究乙方违约责任。

5.在质保期内发生因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责按甲
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方要求和期限进行无偿返修。乙方拒绝返修或返修仍未达到本合同约

定质量标准的，质保金不予返还。给甲方造成损失的，还应承担赔偿

责任。乙方整改期限超过甲方通知要求的，超期天数按本合同约定的

工期违约金标准追究乙方违约责任，违约金从质保金中扣除。

6.未按本合同约定的竣工日期完工的，每逾期一日，乙方向甲方

支付本合同总价款 0.5％的违约金，依此类推计算。

7.未按本合同约定期限提供完整合格的工程结算资料和竣工验

收资料，每逾期一日，乙方向甲方支付本合同总价款 0.5％的违约金，

依此类推计算。

8.乙方不履行本合同约定义务或不按本合同约定履行义务，给甲

方造成损失的，按直接成本加预期收益计算方法赔偿甲方损失，工期

不顺延。

乙方违约后，甲方有权要求违约方继续履行本合同，乙方除承担

上述违约责任外，仍应继续履行本合同。否则，甲方有权终止本合同。

十五、农民工工资保证金

乙方应按规定及时发放民工工资，不得拖欠。因乙方拖欠农民工

工资引起上访事件后，甲方将在应付款中扣留本合同总价的 2%作为

民工工资保证金，扣留的民工工资保证金在项目完工验收 3 个月后，

无县级及以上劳动保障部门立案或实名投诉的，无息退还。

十六、不可抗力因素

（一）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而不能履行其

在本合同下的全部或部分义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免

除责任，但法律另有规定的除外。
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（三）声称受到不可抗力事件影响的一方应在 8 小时内通过书面

形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后

2日内以书面形式向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的书

面证据。

（四）不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除

或减轻此等不可抗力事件的影响。

（五）可抗力事件发生时，一方未尽通知义务或未采取有效措施

避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

（六）迟延履行合同后，发生不可抗力的，不能免除责任。

（七）不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何

执行本合同。

十七、争议的解决方式

（一）甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可以和解或者要求

有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，

向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（二）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行本

合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1. 单方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2. 调解要求停止施工，且为双方接受；

3. 仲裁机构要求停止施工；

4. 法院要求停止施工。

十八、合同的生效、变更、解除和终止

（一）本合同在双方签字及盖章之日起生效。

（二）本合同有效期内，若发生重大变化，双方可协商签订补充
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合同。

（三）具备下列情形之一的，解除权人可单方解除本合同，但应

向对方发出书面解除本合同的通知，通知到达对方时本合同解除。

1. 甲、乙方解除本合同条件

（1）因不可抗力致使不能实现本合同目的的。

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为

表明其不履行本合同义务的。

（3）本合同任一方有严重违反本合同的行为时，另一方有权要

求违约方在一个合理的期限内改正违反本合同的行为，如果在该期限

内仍没有改正该违反本合同的行为，则要求改正的一方有权在书面通

知违反合同的一方九十天后终止本合同。

（四）本合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，

给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

十九、附则

（一）本合同未尽事宜双方协商解决。

（二）在执行本合同过程中，如双方商定对本合同进行修改或补

充，由双方授权代表签订补充合同，并将作为本合同不可分割的组成

部分。

（三）补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同

内容不一致，以补充合同为准。

（四）安全环保协议（附件 1）、保廉协议（附件 2）等作为本

合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（五）本合同正本一式贰份，甲乙双方各持壹份，副本一式陆份，

甲乙双方各持叁份，均具有同等法律效力。
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（以下无正文）

（本页无正文，为签署页）

安全环保协议

甲 方

单位名称（章）：泸州市泸燊新能源有限公司

单位地址：泸州市泸县神仙桥产业园

法定代表或授权代表人（签章）：

纳税人识别号：9151 0521 MA66 G546 91

电话：/

开户银行：四川泸县农村商业银行股份有限公司

帐号：1525 0110 0000 6651 1

乙 方

单位名称(章):

单位地址：

法定代表或授权代表人（签章）：

纳税人识别号：

开户银行：

帐号：

联行号：

合同签订地点：

签订日期：年 月 日
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甲方: （以下简称甲方）

乙方: （以下简称乙方）

工程项目：神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系统安装工程。

为了保证工程施工安全，保障作业人员在劳动过程中的安全和健

康，按照国家有关规定，甲方和乙方就共同做好工程施工安全环保管

理工作，经甲乙双方协商达成以下协议，共同遵守。

一、本协议与工程施工合同一并执行。

二、双方安全管理责任

（一）甲方职责：

1.向乙方工程项目负责人和工程技术人员进行全面安全、技术交

底，并有完整记录。

2.审查乙方提交的施工安全技术措施。

3.发现乙方施工中的不安全情况，必须及时纠正，发出隐患整改

通知书或立即停止其工作；对乙方和乙方施工人员违反有关安全规章

制度，有权按甲方的有关处罚规定予以处理；对客观自然灾害事故或

隐患，必须和乙方共同处理。

4.在乙方发生安全事故时，参加乙方事故的调查处理。

（二）乙方职责

1.安全施工，人人有责。乙方应不断强化以各级安全施工第一责

任人为核心的安全施工责任制。努力改善职工劳动条件，消除施工安

全隐患，关心职工生活，保证职工安全和健康。

2.乙方必须贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到在计划、布置、

检查、总结工作的同时，考核安全工作。
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3.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和

《安全生产工作规定》，遵守甲方颁发的安全、文明生产（施工）的

管理规定，服从监督和指导。建立内部安全管理制度并严格贯彻执行。

4.开工前，组织全体人员进行体检、分工种学习安规和安全技术。

特殊工种人员必须持证上岗。已注册人员不得随意更换，不得冒名顶

替。

5.严格执行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对

乙方施工人员进行安全生产教育和培训，保证施工人员具备必要的安

全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

位的安全操作技能。

6.对所承担的施工项目必须编制施工安全技术措施（施工方案或

专项施工方案）并送甲方审查。开工前必须自上而下进行安全技术交

底，使全体施工人员均掌握工程特点、工程主要危险点和相应施工安

全措施（施工方案或专项施工方案），交底应有完整的记录或资料。

无措施、措施（施工方案或专项施工方案）未经审查合格、未向全体

施工人员交底的项目严禁开工。

7.使用的施工机械、工器具及安全防护设施必须按规定进行检查、

检验，确保符合安全规定并在检定周期内使用。必须按规定为施工人

员配备劳动保护用品、用具。

8.乙方现场必须设安全员，对危险作业区域必须由安全员自始自

终进行监护。安全员应通报甲方并佩带明显标志，按要求参加甲方组

织的安全活动。

9.对承接的施工项目禁止转包和非法分包。
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10.对甲方提出的监察性意见必须按要求组织整改并及时回复。

发生事故乙方必须及时报告发包单位和工程所在地安全主管部门。严

格按“四不放过”原则调查处理。

11.乙方必须确保施工安全，若非客观自然灾害事故和甲方人为

主观原因导致的安全事故，一切后果由乙方负责。

12.乙方在施工过程中，必须确保相关设施完好。如有损坏，乙

方应照价赔偿。

三、乙方未严格按本协议规定执行，造成后果的由乙方承担全部

责任、处置处理费用和有关部门的处罚。

四、其它

1.乙方在施工过程中违章作业、野蛮施工、管理混乱，发生人身

事故和其它重大事故，造成的人身伤、残、亡安全事故，由施工单位

自己承担全部责任及由此发生的费用，且甲方有权立即终止合同。

2.未尽事宜，经双方协商解决。

3.本协议为工程项目施工合同的附件，经双方盖章后生效，工程

项目施工合同履行完毕后失效。

甲方： 乙方：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

保廉协议
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甲方: （以下简称甲方）

乙方: （以下简称乙方）

为加强对招标投标和物资采购等工作的监督，依法规范招标投

标工作和合同签订及执行中的廉洁纪律，防止违法违纪违规行为的

发生，甲乙双方签订本协议。

一、甲方责任

1.不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券、

电子消费券及其它支付凭证等。

2.不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办

公用品等。

3.不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与招标项目有关的

材料供应、工程分包、工程装璜、咨询服务等活动。

4.不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

5.不参加由乙方提供的宴请、健身、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方责任

1.不以任何名义向甲方人员赠送钱物。

2.不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人

支付的任何费用。

3.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的

劣质产品。

4.不损害甲方利益。
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三、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务。

2.不一对一单独谈业务。

3.不以任何名义相互进行高档宴请。

4.分别对所属人员经常进行法制教育和廉洁教育。

5.互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方纪检监察部门

举报。

四、违约责任

1.如甲方人员违反本协议约定，甲方将按照廉洁纪律规定严肃处

理。同时，处理结果向乙方通报。

2.如乙方人员违反本协议约定，甲方有权视违约情节轻重，对乙

方采取警告、宣告中标无效、取消三年内在甲方及所属单位参与投标

的资格、解除合同等处理措施。

五、其它事项

1.甲方纪检监察部约请乙方相关监督部门对本协议的履行情况

共同进行监督检查，并提供反馈意见。

2.本协议随招标文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

非公开招标项目，与主合同一并签订。

3.本协议有效时间与商务合同（主合同）的有效时间一致。

4.本协议经双方盖章后生效。协议一式四份，甲、乙双方各执二

份，并作为合同的正式文本之一同步归档。甲、乙双方纪检监察部门

可复印存查。
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甲方： 乙方：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

履约保证函示范文本

申请人：
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地 址：

受益人：泸州市泸燊新能源有限公司

地 址：

开立人：

地 址：

泸州市泸燊新能源有限公司（受益人名称）：

鉴于泸州市泸燊新能源有限公司 （以下简称“受益人”）与

（以下简称“申请人”）就神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控

系统安装工程采购（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，

根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工

程项下之卖方、受益人为本工程项下之买方，基于申请人的请求，我

方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文

件和投标文件签订的《神仙桥产业园能源综合利用项目电气及热控系

统安装承揽合同》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供

不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照基础合同的约定履行义务，

应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、

诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元

（¥ ）。
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三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合

同约定的时间截止日后 30 天，最迟不超过 2024 年 12 月 30 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件

后的 个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知

即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开

立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负

责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方

书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、

被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我

方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在

本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地

为中华人民共和国 。
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九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加

盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在 辖区范围内的核验地点： ；核验方

式： 。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签名或盖个人名章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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